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81
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlie3lich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),
— die Verordnung zur Vergabe o&ffentlicher Auftrage (VgV),

— die Sektorenverordnung (SektvO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen (VOL),

— die Vergabeordnung fir freiberufliche Leistungen (VOF),

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten.
Er hat gemaR seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des Vertrages ihm mit (bertragene
Vermdogensbetreuungspflichten ausschliel3lich fiir den Auftraggeber wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeit nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Buro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung an Nachunternehmer zuldssig.

Die fir die Erbingung der Leistungen Benannten mussen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH / FH bzw.
Bachelor/ Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen
sich durch entsprechend Qualifizierte vertreten lassen.

Fur die Objektiiberwachung ist zuséatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestort ist. Der Auftraggeber kann darlber hinaus eine
Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem
Male eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf gewahrleisten.
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Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den Anforderungen,
kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung
des Nachunternehmers selbst ibernehmen muss oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer
mit der Leistung beauftragt.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Weisungsbefugt gegenuber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollméchtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Projektziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und tbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeithah umfassend Uber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Projektziele zu unterrichten, Auskunft tber den vorgesehenen Bauablauf zu
erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzdégerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverzuglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Lésungsmdglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfuihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufihren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich Gber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen mit
der Ausfihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn selbst ergeben konnen. Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstitzen; die
Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziiglich und ohne besondere
Vergitung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fir die BaumaRnahme fir
abgeschlossen erklért ist.

Streitfélle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafen Ausfihrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegeniber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemaRen Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer darf keine Anordnungen treffen, die zusétzliche Vergitungsanspriche der ausfiihrenden Unternehmen
begriinden koénnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine
Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen Baubetriebs bleibt davon unberthrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den
Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen sowie fir
die Vereinbarung neuer Preise.

§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erflllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfillung oder Beendigung

seines Vertrages zurlickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhéltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu léschen.
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§5
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefuhrte Werk ganz oder in Teilen urheberrechtlich
geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veréffentlichung dieser Werke
nach §§ 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine
personliche, geistige Schopfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen Grad an individueller asthetischer
Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltaglichen Bauschaffens herausragen.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des
Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen fur die im Vertrag genannte Baumafinahme und das ausgefuhrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten
Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern, wenn die
vom Auftraggeber vorzunehmende Interessenabwagung im Einzelfall ergeben hat, dass das Schutzinteresse des
Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zurlicktreten muss. In diesem Fall wird der Auftraggeber
den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber
bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefuhrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder die Nutzung des
Gebaudes beeintrachtigen und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt
werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers &ndern § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt
entsprechend mit der MaRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuihrung tritt. Soweit moglich, wird er den Urheber vor Ausfiihrung horen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Verdéffentlichung beriihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fiir die im Vertrag genannte
BaumaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und &ndern; dasselbe gilt auch fur das ausgefiihrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumafRnahme diirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;
§ 2.5 AVB bleibt davon unbertihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfigung Uber das Grundstlick Berechtigten
Ubertragen.

. 86
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen der Baudurchfilhrung bekannt gewordenen Vorgdnge, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskiinfte Uber die BaumalRnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers weitergeben; 88 2.5 und 5.2 AVB bleiben davon unberuhrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

87
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen DIN-gemaf zu erstellen,
aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schliissig dem Auftraggeber vorzulegen. Sie mussen den Vorgaben des
Auftraggebers entsprechen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse uUber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Ubrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet
hierzu Vorschléage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser‘. Der Auftragnehmer hat die
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren oder ein Offentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren
durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als
Planverfasser zu unterzeichnen.
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§8
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, flr die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fir die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen; der Auftraggeber entscheidet unter Wirdigung der
vom Auftragnehmer genannten benétigten Zeitdauer.

Verzogert sich die Leistung eines fachlich Beteiligten oder eine Entscheidung des Auftraggebers, kann der Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren BeschleunigungsmalRnahmen anordnen.

Kénnen Vertragsfristen aus unabweisbaren Grunden nicht eingehalten werden, gibt der Auftraggeber neue Termine oder
Fristen vor, die die objektiv eingetretenen Terminverzégerungen berlcksichtigen.

Vor Anordnung von BeschleunigungsmalBnahmen oder der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen hort der
Auftraggeber den Auftragnehmer an und berucksichtigt seine Leistungsfahigkeit.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch
einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hdohere Gewalt oder andere fur den Auftragnehmer
unabwendbare Umstande behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den Umstanden mdglich
gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Bertcksichtigung behindernder Umstande, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen mussen.

8§89
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe ab;
Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen.

Erstreckt sich die Weiterbeauftragung auf die Objektbetreuung, findet nach Vollendung der Objektiiberwachung, Bauliber-
wachung und Dokumentation bzw. Bauoberleitung eine Teilabnahme statt. Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll
festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfillungsanspriiche vorzubehalten.

§10
Vergltung

Alle Vergltungsregelungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensétze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschétzung des Zeitbedarfs nicht méglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundensatze zu berechnen. Der Auftragnehmer hat
die erbrachten Stunden durch die Leistung und den Leistungszeitraum genau bezeichnende Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter nachzuweisen. Die Stundenbelege sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Fir die Erteilung von Auskiinften Uber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungspriifung erhélt der Auftragnehmer keine
zusatzliche Vergltung.

Nachforderungen nach bezahlter (Teil-) Schlussrechnung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Auftraggeber durfte
aufgrund besonderer Umstande nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endglltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat, oder wenn der Auftraggeber nicht in seinem Vertrauen auf die
Endgultigkeit der Abrechnung geschiitzt ist.

§11
Abrechnung

Das Honorar des Auftragnehmers ist féllig, wenn die Leistungen vertragsgemaf erbracht und abgenommen sind. Der
Auftragnehmer schuldet eine priffahige Honorarschlussrechnung, die Zahlungsvoraussetzung ist, den Beginn der
Vergitungsverjahrung aber unberiihrt lasst. Der Auftraggeber kann die Nicht-Prifbarkeit der Schlussrechnung nur binnen
zweier Monate nach ihrem Erhalt rigen.

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen
gemalf der Gliederungsstruktur des Vertrages einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen
zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemal erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen
sind der Rechnung beizufligen. Honorar, Nebenkosten und Umsatzsteuer sind getrennt auszuweisen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.
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Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden. Reicht der Auftragnehmer eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf
dieser Frist dafir eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber die Schlussrechnung selbst auf Kosten
des Auftragnehmers aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Zahlungspflicht des Auftraggebers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fur die nachgewiesenen vertragsgeméfen Leistungen und
Nebenkosten einschliellich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priiffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der priffahigen Abschlagsrechnung féllig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht, diese abgenommen sind und er eine priiffahige Schlussrechnung eingereicht
hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 (bertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 vertragsgemal erbracht, diese abgenommen sind und er
eine pruffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):
Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er alle Leistungen der Leistungsphasen 1-8
vertragsgemalf erbracht, diese abgenommen sind und er eine pruffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zur Prifbarkeit der Rechnungen wird erganzend zu § 12.2 und § 12.3 auf 8 11.1 AVB verwiesen.
Alle Rechnungen (einschlie3lich Nachweise flr Nebenkosten) sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergutung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Sie kdnnen sich nicht auf einen etwaigen
Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des
Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung
Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberuhrt.. Der Auftragnehmer muss bis zum
Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung der ungerechtfertigt gezahlten Betrdge in Anspruch
genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. (iber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergltung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Biros
erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlésst (§ 649 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fir

— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und 6rtlichen Bautuberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergitung
festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder héhere ersparte Aufwendungen oder sonstige vergitungsmindernde
Umsténde (§ 649 Abs. 2, 2. Halbsatz BGB) von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kundigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergutung der bis zur Kiindigung vertragsgemaf erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch kindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet wird oder dessen
Erdffnung mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat dann nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung
vertragsgeman erbrachten Leistungen.
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13.5

13.6

13.7

13.8

141

14.2

1421

14.2.2

14.2.3

14.3

151

15.2

16.1

16.2

16.3

Die Kundigung des Vertrages kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.
Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen.

Nach Kindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers flr die im Vertrag genannte Baumaf3nahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kiindigung nach § 13.3 oder 13.4 zusétzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzdgerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kuindigung sind schriftlich zu erklaren.

Bei Kindigung nach 88 13.3 oder 13.4 AVB sind die Kindigungsgrinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im
Kundigungsschreiben darzulegen.

Der Auftragnehmer kann die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach der
Kiindigung verlangen; er hat danach unverziiglich eine pruffahige Rechnung tber seine ausgefiihrten Leistungen
vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

§14
Kundigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kiindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fiir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfullung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterldsst und dadurch den Auftragnehmer auflerstande setzt, die Leistung auszufuhren
(Annahmeverzug nach 8§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerét.

Die Kindigung ist erst zuldssig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfullung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Verlauf gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kindigungsgriunde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kiindigungsschreiben darzulegen; enthalt die Kiindigung keine Kiindigungsgriinde, ist
die Kiindigung unwirksam.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergutungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberthrt.

Fir die ersparten Aufwendungen fur die nicht erbrachten, vertraglichen Leistungen gilt § 13.2 AVB entsprechend.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfrist von funf Jahren fur die Anspriiche des Auftraggebers beginnt mit Abnahme der Leistungen gemaf
§ 9 AVB.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit unterhalten und
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der
im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziiglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Hohe fiir die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewéahrleisten und
nachzuweisen.

Seite 6 von 7



©IBOORBERG pihschtnsezenis Nechahmg vrtr

70.625/005.0 Allgemeine Vertragsbestimmungen zum Architekten- / Ingenieurvertrag (AVB-Arch/Ing) — arching 1 (2115)

17.1

17.2
17.3

18.1

18.2

18.3

19.1
19.2
19.3

§17
Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemafld § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fiir
Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung der
Arbeitsgemeinschaft.

§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedurfen der Schriftform.

Fur die Durchfihrung des Vertrags gilt ausschlief3lich die deutsche Sprache.
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